



**IPPDH MERCOSUR
PROCESO N° 004/23
(PRÓRROGA)**

ANEXO III – PLANILLA DE COTIZACIÓN

RESTAURACIÓN, PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO EDIFICIO

SEDE IPPDH MERCOSUR

ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS EX ESMA
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Mayo de 2023

ITEM	UNIDAD	CANT	P. UNIT		TOTAL
DEMOLICIÓN					
DESMONTE Y RETIRO DE CIELORRASO EXISTENTE EN SALA	M2	52,50	\$ -	\$ -	-
DESMONTE Y RETIRO DE CIELORRASO EXISTENTE EN HALL BAÑOS PB	M2	2,99	\$ -	\$ -	-
				\$ -	-
OBRA EN SECO Y ALBAÑILERÍAS					
NUEVO CONTRAPISO CON PENDIENTE EN AZOTEA	M2	126,00	\$ -	\$ -	-
BASES DE APOYO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN TERRAZAS	U	6,00	\$ -	\$ -	-
APERTURA DE BABETAS Y RECUADRO EN ALBAÑILERÍA TERRAZAS	ML	32,60	\$ -	\$ -	-
CIERRE DE ESPACIOS BAJO TECHO Y EJECUCIÓN DE BABETAS	ML	32,60	\$ -	\$ -	-
REPARACIÓN DE MURO DE CARGA, TEJAS, IMPERMEABILIZACIÓN TECHO SALA TECNOLOGÍA	M2	44,85	\$ -	\$ -	-
REPARACIÓN DE REVOQUES EXISTENTES INTERIORES EN SALA ALA NORTE	M2	134,40	\$ -	\$ -	-
REPARACIÓN DE REVOQUES EXISTENTES INTERIORES EN PARED DERECHA BIBLIOTECA	M2	93,60	\$ -	\$ -	-
REPARACIÓN DE REVOQUES EN PARED CIRCULACIÓN ALA NORTE	M2	28,83	\$ -	\$ -	-
CIELORRASO DE DURLOCK	M2	52,50	\$ -	\$ -	-
				\$ -	-
IMPERMEABILIZACIONES					
LIMPIEZA DE ZINGUERÍAS TECHO, HIDROLAVADO DE TERRAZAS.	GL	1,00	\$ -	\$ -	-
DESOBSTRUCCIÓN DE EMBUDOS EXISTENTES.	GL	1,00	\$ -	\$ -	-
AGREGADO DE BAJADAS PLUVIALES EN TERRAZAS CON CAÑO DE DECARGA	U	2,00	\$ -	\$ -	-
HIDROLAVADO DE TERRAZAS	M2	126,00	\$ -	\$ -	-
IMPRIMACIÓN SOBRE NUEVO CONTRAPISO PARA RECIBIR NUEVA MEMBRANA	M2	126,00	\$ -	\$ -	-
MEMBRANA DE 4 MM CON GEO SUPERIOR TIPO EMAPI GEO PIN 400	M2	151,20	\$ -	\$ -	-
PINTURA ACRÍLICA SOBRE MEMBRANA DOS MANOS CRUZADAS	M2	151,20	\$ -	\$ -	-
				\$ -	-
PINTURA FACHADAS					
HIDROLAVADO COMPLETO DE SUPERFICIE	M2	1512,00	\$ -	\$ -	-
REPARACIONES MENORES DE REVOQUES EXTERIORES Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE . DURALBA IMP.	GL	1,00	\$ -	\$ -	-
PINTURA EN PAREDES ALA SUR, DOS MANOS DE LATEX EXTERIOR COLOR A DEFINIR . DURALBA IMP. FA	M2	302,00	\$ -	\$ -	-
PINTURA EN PAREDES ALA NORTE, DOS MANOS DE LATEX EXTERIOR COLOR A DEFINIR. DURALBA IMP.	M2	302,00	\$ -	\$ -	-
PINTURA EN PAREDES NAVE CENTRAL, DOS MANOS DE LATEX EXTERIOR COLOR A DEFINIR. DURALBA	M2	908,00	\$ -	\$ -	-
PINTURA EN PAREDES INTERIORES	M2	320,00	\$ -	\$ -	-
ARMADO Y DESARME DE ANDAMIOS PARA HIDROLAVADO Y PINTURA	GL	1,00	\$ -	\$ -	-
				\$ -	-
HHSS					
PLAN Y ELEMENTOS DE SEGUIRIDAD	GL	1,00	\$ -	\$ -	-
VISITAS PERIODICAS DE OBRA	MENSUAL	3,00	\$ -	\$ -	-
				\$ -	-

TOTAL	\$	-
--------------	-----------	----------

Todos los computos deberán ser verificados por el oferente de manera previa a la presentación de la oferta.